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2.1

Allgemeines

In Ergdnzung zu den Bestimmungen des SIA, insbeson-
dere Normen 118, 191 und 192, gelten die nachfolgen-
den Bedingungen als Bestandteil unserer Offerte.

Bauseitige Vorbereitungsarbeiten

Bauseits sind rechtzeitig vor Beginn der Hydrodynamik-
Arbeiten am Bau folgende Vorbereitungsarbeiten
auszufihren:

Arbeitsplanum und Zufahrten

.1 Bereitstellen der erforderlichen Installationsplatze.
.2 Erstellen und Unterhalt eines hinreichend entwasserten

Arbeitsplanums und dessen Zufahrten fir die im Devis
aufgefuhrten Maschinen und Geréate;

max. Neigung der Zufahrt: 15%,

max. Neigung des Planums: 5%.

.3 Bei fehlender Zufahrt zum Arbeitsplanum sind die erfor-

derlichen Hebezeuge fir den Vertikaltransport der Ma-
schinen, Gerate und Baustoffe bauseits zur Verfligung zu
stellen.

Markierungen

.1 Vor Beginn der Arbeiten sind Lage, Richtung und Tiefe

der zu bearbeitenden Stelllen zu markieren. Allfillige
Neu- und Uminstallationen sind separat zu entschadigen.

.2 Abkléren, dass sich im Bereich der Wasserstrahlung keine

Einlagen, Leitungen, unterirdische Bauten usw. befinden,
oder dass durch die durchzufihrenden Spezialarbeiten
an solchen Einrichtungen oder infolge des Bestehens
solcher Einrichtungen keine Schaden oder Beeintrachti-
gungen entstehen kénnen. Falls solche trotzdem auftre-
ten, kann die Unternehmung nicht haftbar gemacht
werden.

Strom und Wasser

.1 Einrichten der Zapfstellen einschliesslich Z&hler am Bau-

stellenrand in max. 50 m Distanz zum Verwendungsort
fur:

Strom: V, Anschlusswert: kw,

Wasser: @ ,
Qualitat: Trinkwasser

min. bar,

.2 Strom- und Wasserverbrauch sind in den Einheitspreisen

nicht eingerechnet.

Geristungen, Abschrankungen, Schutzwénde und
Schutzvorkehrungen

.1 Diese sind SUVA-konform zu erstellen (minimale Gerust-

gangbreite: 90 cm, Gerustganghdhe: 2 m, inkl. Gerlstnetz).

.2 Die Abdeckungen, Abdichtungen und Schutzwénde

samtlicher durch Hydrodynamik-Arbeiten gefahrdeter
Stellen sind nach Rucksprache mit dem Spezialisten so
vorzunehmen, dass diese den verwendeten Héchstdriicken
standhalten. Insbesondere sind Fugen, Schlitze, gefahr-
dete Abldufe und Bindel6écher vorgangig druck- und
spritzfest abzudichten.

.3 Die Haftung fur direkten Schaden und Folgeschaden we-

gen mangelhafter und/oder unsachgemasser Abdeckung/
Schutzwand tragt vollumfanglich der Auftraggeber.
Bewilligungen

Einholen der Bewilligungen fur die Benutzung fremden
bzw. éffentlich Grundes zwecks Ausfiihrung von Spezial-
arbeiten.

Allféllige daraus resultierende Gebihren gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

3. Bauseitige Leistungen

3.1 Waéhrend der Dauer der Spezialarbeiten sind bauseits
auszufiihren, resp. zu tragen:

3.1.1 Entsorgung von Brauchwasser
Vorschriftsgemaésses Ableiten bzw. Abpumpen des
Schmutzwassers ab Anfallstelle zu einer Absetzgrube
und/oder zum Vorfluter einschliesslich Klarung desselben.

3.1.2 Hinreichende Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

3.1.3 Allfallig notwendige Beluftung und/oder Entliftung.

3.1.4 Entfernung von Bauschutt / Deponiegebuhren / allfallige
Reinigungen.

3.1.5 Information Umfeld und Anstésser.

3.1.6 Allfallig notwendige Larmschutzmassnahmen.

3.1.7 Umgerusten und Umstellen von Abdeckungen.

3.2 Bei unterirdischen Anlagen

3.2.1 Samtliche Transporte von Personal, Ausristung und Bau-
stellenmaterial sowie von Baustoffen an die Arbeitsstellen.
Baustellenbeleuchtungs-, Beltftungs- und weitere SUVA-
konforme Sicherheitsmassnahmen.

Zusatzliche zu vergiitende Leistungen

Bauseitig bedingte Umstellung von Installationen, gela-
gerten Baustoffen oder Geraten.

Massnahmen bei Schnee, Frost, Hochwassergefahr, Stein-
schlag, Terrainbewegungen.

3.2.2

3.3
3.3.1

3.3.2

4. Verschiedenes

4.1 Termine

4.1.1 Baufristen, die im Angebot oder Begleitschreiben ange-
geben werden, entsprechen den mittleren zu erwarten-
den Leistungen, welche aufgrund der Offertunterlagen
abgeschatzt wurden.

Der Beginn der Arbeiten, soweit dieser nicht im Werkver-
trag verbindlich festgelegt ist, richtet sich nach der Dis-
ponibilitat der Spezialgerate und Fachkrafte und ist von
Fall zu Fall zu vereinbaren.

Verlangt die Bauherrschaft zur Besachleunigung der
Arbeiten Uberstunden, Nachtarbeit oder dergleichen, so
werden die tariflichen Lohnzuschlédge gesondert ver-
rechnet.

Von der Unternehmung nicht verschuldete Wartezeiten
werden in Regie verrechnet.

Haftung

Die Unternehmung haftet im Rahmen der gesetzlichen
Haftpflicht.

In Ubereinstimmung mit Art. 26.2 der SIA-Norm 118 wird
der Abschluss einer Bauherren-Haftpflicht-Versicherung
besonders bei Bauten mit méglichen Nachbarimmissionen
empfohlen.

Ausmass und Abnahme

Fur das Ausmass der geleisteten Arbeit sind die Arbeits-
und Stundenrapporte, bzw. die gegenseitig anerkannten
Arbeitsprotokolle massgebend.

Fur die Abnahme gelten die Bestimmungen des Art.
158.1, SIA 118.

4.1.3

4.2

4.3

Ort und Datum:

Stempel und Unterschrift:
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